



CDE S.A.
construcciones • diseños • estudios

CDE S.A ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, ELÉCTRICA Y MECÁNICA.

CONTAMOS CON MÁS DE **46** AÑOS DE EXPERIENCIA Y UN PORTAFOLIO COMPUESTO POR MÁS DE **200** OBRAS.

NUESTROS VALORES SE BASAN EN EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA COMUNICACIÓN CON NUESTROS CLIENTES, PARA LOGRAR RESULTADOS EFECTIVOS Y EFICIENTES.

INNOVAMOS CONSTANTEMENTE EN PROCESOS, TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, CON EL FIN DE LOGRAR MANTENER LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN TODO LO QUE HACEMOS.

FUNDADA EN
1977

CALIDAD
CERTIFICADA



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

**ECOPETROL S.A., Sierracol,
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER, IMPALA TERMINALS,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, AGUAS DE BARRANCABERMEJA.**

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



✉ **CDE.SISTEMAS@GMAIL.COM**

☎ TEL: 6470101 •

📍 **CARRERA 35 NO. 46-131
BUCARAMANGA, COLOMBIA**

BUREAU VERITAS
Certification



CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, ESTUDIOS S.A. - CDE S.A.

Entidad Contratante: Carrera 35 No. 46 - 131
Bucaramanga, Santander, Colombia

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 9001:2015

Alcance de Certificación

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES DE EDIFICACIONES, VÍAS, URBANISMO, SANEAMIENTO BÁSICO (ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN DE LOCACIONES PETROLERAS, MOVIMIENTOS DE TIERRA, GEOTECNIA Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS PARA BIORREMEDIACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS ELÉCTRICAS EN GENERAL DE INSTALACIONES INTERNAS, ALUMBRADO PÚBLICO, LÍNEAS Y DE REDES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN; SUBESTACIONES (HASTA ALTA TENSIÓN), SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PUESTA A TIERRA Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO; CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE TELECOMUNICACIONES; CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN; CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE OBRAS MECÁNICAS DE PLANTAS INDUSTRIALES DEL SECTOR OIL & GAS QUE INCLUYE: INFRAESTRUCTURA, LÍNEAS DE FLUJO, EQUIPOS ROTATIVOS Y ESTÁTICOS.

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación:

09 julio 2013

Fecha de Vencimiento del ciclo previo:

08 julio 2022

Fecha de Auditoria de Recertificación:

30 junio 2022

Fecha de Inicio del ciclo de Recertificación:

25 julio 2022

*Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: **08 julio 2025***

Certificado No.

CO22.07022

Versión: No. 1

Fecha de Revisión: **25 julio 2022**

Certificado Previo No.

CO19.02121

BUREAU VERITAS
Certification



ONAC
ACREDITADO

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

ISO/IEC 17021-1:2015
10-CSG-007

Dirección del Organismo de Certificación: BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá D.C. – Colombia

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y a la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión, puede obtenerse consultando a la organización.

Para comprobar la validez del certificado, por favor escanear el Código QR.

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.

Local Certificate Template single site rev2.8 1 / 1 25 enero 2022



ID Firma: ed64ea5d-e56c-45af-979c-b775b3139a1b

BUREAU VERITAS
Certification



CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, ESTUDIOS S.A. - CDE S.A.

Entidad Contratante: Carrera 35 No. 46 - 131
Bucaramanga, Santander, Colombia

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 45001:2018

Alcance de Certificación

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES DE EDIFICACIONES, VÍAS, URBANISMO, SANEAMIENTO BÁSICO (ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN DE LOCACIONES PETROLERAS, MOVIMIENTOS DE TIERRA, GEOTECNIA Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS PARA BIORREMEDIACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS ELÉCTRICAS EN GENERAL DE INSTALACIONES INTERNAS, ALUMBRADO PÚBLICO, LÍNEAS Y DE REDES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN; SUBESTACIONES (HASTA ALTA TENSIÓN), SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PUESTA A TIERRA Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO; CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE TELECOMUNICACIONES; CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN; CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE OBRAS MECÁNICAS DE PLANTAS INDUSTRIALES DEL SECTOR OIL & GAS QUE INCLUYE: INFRAESTRUCTURA, LÍNEAS DE FLUJO, EQUIPOS ROTATIVOS Y ESTÁTICOS.

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación:

23 julio 2021

Fecha de Vencimiento del ciclo previo:

08 julio 2022

Fecha de Auditoria de Recertificación:

30 junio 2022

Fecha de Inicio del ciclo de Recertificación:

25 julio 2022

*Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: **08 julio 2025***

Certificado No.

CO22.07028

Versión: No. 1

Fecha de Revisión: **25 julio 2022**

Certificado Previo No.

CO21.07574

BUREAU VERITAS
Certification



ONAC
ACREDITADO

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

ISO/IEC 17021-1:2015
10-CSG-007

Dirección del Organismo de Certificación: BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá D.C. – Colombia

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y a la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión, puede obtenerse consultando a la organización.

Para comprobar la validez del certificado, por favor escanear el Código QR.

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.

Local Certificate Template single site rev2.8 1 / 1 25 enero 2022



ID Firma: 55111c5d-1534-4574-bde4-9b832b84a014

BUREAU VERITAS
Certification



CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, ESTUDIOS S.A. - CDE S.A.

Entidad Contratante: Carrera 35 No. 46 - 131
Bucaramanga, Santander, Colombia

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 14001:2015

Alcance de Certificación

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES DE EDIFICACIONES, VÍAS, URBANISMO, SANEAMIENTO BÁSICO (ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN DE LOCACIONES PETROLERAS, MOVIMIENTOS DE TIERRA, GEOTECNIA Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS PARA BIORREMEDIACIÓN; CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS ELÉCTRICAS EN GENERAL DE INSTALACIONES INTERNAS, ALUMBRADO PÚBLICO, LÍNEAS Y DE REDES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN; SUBESTACIONES (HASTA ALTA TENSIÓN), SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PUESTA A TIERRA Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO; CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE TELECOMUNICACIONES; CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN; CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE OBRAS MECÁNICAS DE PLANTAS INDUSTRIALES DEL SECTOR OIL & GAS QUE INCLUYE: INFRAESTRUCTURA, LÍNEAS DE FLUJO, EQUIPOS ROTATIVOS Y ESTÁTICOS.

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación:

09 julio 2013

Fecha de Vencimiento del ciclo previo:

08 julio 2022

Fecha de Auditoria de Recertificación:

30 junio 2022

Fecha de Inicio del ciclo de Recertificación:

25 julio 2022

*Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: **08 julio 2025***

Certificado No.

CO22.07025

Versión: No. 1

Fecha de Revisión: **25 julio 2022**

Certificado Previo No.

CO19.02122

BUREAU VERITAS
Certification



ONAC
ACREDITADO

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

ISO/IEC 17021-1:2015
10-CSG-007

Dirección del Organismo de Certificación: BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá D.C. – Colombia

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y a la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión, puede obtenerse consultando a la organización.

Para comprobar la validez del certificado, por favor escanear el Código QR.

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.

Local Certificate Template single site rev2.8 1 / 1 25 enero 2022



ID Firma: c02a725f-aa63-41d0-b795-e40ff68275bc

OBRAS EN EJECUCION

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	ALCANCE DEL CONTRATO	% PARTIC	INTEGRANTES	PERIODO DE EJECUCION		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	SALDO	%
					INICIO	FECHA PREVISTA LIQUIDACION				
CONTRATO 5-110. DISEÑO y la CONSTRUCCIÓN incluida la obtención y/o modificación de las licencias de urbanización y construcción así como el desarrollo de todas las obras relacionadas con la ejecución de ochenta (80) viviendas de interés prioritario, en el proyecto denominado Miradores de la Gruta ubicado en el Municipio de Chima , Departamento de Santander, bajo la tipología de vivienda Multifamiliar. CONSORCIO CONSTRUYENDO SANTANDER 2017	CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA COMO VOCERO DEL FIDEICOMISO - PVG II	CIVIL	40%	MORAS INGENIERIA SAS 50% CDE S.A : 40% TORRES INVERSIONES D.T.C LTDA: 10%	29/08/2017	22/07/2024	\$ 4.438.701.760	\$ 3.295.736.057	\$ 1.142.965.703	URBANISMO 100% CONSTRUIDOS 60 APTOS DE 80
Contrato N°: 008 de 01 febrero de 2019: Construcción de noventa y seis (96) apartamentos bajo la modalidad de llave en mano, del proyecto de vivienda VIP Ciudadela Comfiar en el MUNICIPIO DE ARAUCA , Departamento de Arauca (Fase II Etapa 1)	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR	CIVIL	40%	CDE S.A : 40% HECTOR VALENCIA : 25% INCIMEC INGENIERIAS LTDA: 35%	11/03/2019	30/01/2022	\$ 5.135.644.186	\$ 3.609.587.533	\$ 2.817.157.421	100,00%
CONVENIO No. 001 ESTABLECER LAS CONDICIONES EN LAS QUE COMFIAR Y EL CONSORCIO ALBA LLANERA , REALIZARAN ACCIONES DE PROMOCIÓN, FINANCIACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ENTRE SU POBLACIÓN AFILIADA Y NO AFILIADA DEL PROYECTO DE VIVIENDA ALBA LLANERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA MEDIANTE RECURSOS ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA DENOMINADO PROYECTOS INTEGRALES; RECURSOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL FOVIS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN, CAFAM, COMPENSAR Y COLSUBSIDIO. (Consta de 250 viviendas)	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR	CIVIL	50%	CDE S.A 50% CONSTRUCTORA SOLO VILLAS 30% INCIMEC INGENIERAS 20%	16/03/2022	VEINTI SEIS (26) MESES	\$ 25.820.504.705	\$ -	\$ 25.820.504.705	8,40%
CONTRATO 3011302. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN LOS CAMPOS DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL CENTRAL DE ECOPETROL S.A."	ECOPETROL	ELECTRICO	100%	CDE SA: 100%	01/01/2018	31/12/2024	\$ 177.642.453.781	\$ 141.986.699.044,00	\$ 35.655.754.737	79,93%
ADECUACION DEL PARQUE CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CIVIL	100%	CDE SA: 100%	09/08/2022	29/12/2023	\$ 11.298.222.213	\$ 8.680.121.273	\$ 2.618.100.939	76,83%
CONTRATO 3051010 "OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN PARA INSTALACIÓN DE UPS, ADECUACIONES DEL SIPRA Y SUBESTACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ECOPETROL S.A. UBICADO EN PIEDECUESTA, SANTANDER"	ECOPETROL	ELECTRICO	100%	CDE SA: 100%	01/11/2022	30/11/2023	\$ 8.741.588.568	\$ 8.258.901.841	\$ 482.686.727	94,48%
CONTRATO 3045308 objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E INSTRUMENTACIÓN REQUERIDAS POR LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y PERFORACIÓN PARA ECOPETROL S.A Y PARA SU GRUPO EMPRESARIAL de cuantía indeterminada	ECOPETROL	CIVIL/ ELECTRICO/MECANICO	100%	CDE SA: 100%	01/01/2022	31/12/2025	CUANTIA INDETERMINADA (APROX \$280.000.000.000). Se van asignando órdenes de servicio parciales			
ODS-3045308-001-CE "OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOCACIONES, CONEXIONADO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS DE TRANSFERENCIA EN ESTACIÓN 3, ESTACIÓN 4 Y MONTAJE PAQUETE DE FILTRACIÓN EN LA PTAP DEL ACTIVO CASABE, DEL PROYECTO DE REPATRONAMMETNO CASABE MODULO 1"	ECOPETROL	CIVIL/ ELECTRICO/MECANICO	100%	CDE SA: 100%	03/10/2022	16/02/2024	\$ 22.399.865.577	\$ 19.784.853.667	\$ 2.615.011.910	88,33%
ODS: 3045308-002-DW OBJETO: "OBRAS CIVILES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN, PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA REQUERIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DEL LABORATORIO DE REFINACIÓN Y PETROQUÍMICA PARA EL ANÁLISIS, INSPECCIÓN, CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS DE LOS PROCESOS DE REFINACIÓN EN LA REFINERÍA DE BARRANCABERMEJA GRB".	ECOPETROL	CIVIL/ ELECTRICO/MECANICO	100%	CDE SA: 100%	01/03/2023	12/04/2024	\$ 20.450.800.219	\$ 13.050.859.224	\$ 7.399.940.995	63,82%
CONTRATO CW25754 ACUERDO DE SERVICIO MENORES DE MANTENIMIENTO.	SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC	ELECTRICO	100%	CDE SA: 100%	21/02/2023	31/12/2023	CUANTIA INDETERMNADA	\$ 916.996.371	\$ 0	100,00%

OBRAS EN EJECUCION

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	ALCANCE DEL CONTRATO	% PARTIC	INTEGRANTES	PERIODO DE EJECUCION		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	SALDO	%
					INICIO	FECHA PREVISTA LIQUIDACION				EJECUCIÓN
CONTRATO C00822023 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA RED MT/BT EN LA ZONA ATLANTICO NORTE ENTRE AIR-E SAS ESP Y CONSORCIO ELECTRICO CARIBE	AIR-E	ELECTRICO	70%	CDE SA: 70% MELC SAS : 30%	07/06/2023	06/02/2024	\$ 1.465.592.776	\$ -	\$ 1.465.592.776	0,00%
CONCESIONES DE ALUMBRADO										
DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	ALCANCE DEL CONTRATO	% PARTIC	INTEGRANTES	PERIODO DE EJECUCION		INGRESOS ESPERADOS PARA EL AÑO 2023	FACTURADO A LA FECHA	SALDO	
					INICIO	FECHA PREVISTA LIQUIDACION				
Contrato de Concesión 228 de 2014 "Contratación por el sistema de concesión del suministro, instalación, ampliación, expansión, reposición, repotenciación (modernización), adecuación, mantenimiento, operación y administración de la infraestructura del servicio de alumbrado público en la jurisdicción del Municipio de Sabana de Torres "	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	ELECTRICO	100%	CDE SA: 100%	23/01/2015	22/01/2045	1.450.000.000,00	2.355.768.128,00		162,47%
Contrato de Concesión 186 de 2017 "Contratar por el sistema de concesión del suministro, instalación, reposición, repotenciación (modernización), adecuación, mantenimiento, operación, expansión y administración de la infraestructura del servicio de alumbrado público en el Municipio de Rionegro "	MUNICIPIO DE RIONEGRO	ELECTRICO	100%	CDE SA: 100%	28/07/2017	27/07/2047	1.120.000.000,00	1.164.640.900,00		103,99%



OBRAS

ELÉCTRICAS

-
- LINEAS Y REDES DE AT/MT/ BT
 - SUBESTACIONES
 - OBRAS ELÉCTRICAS
 - INSTALACIONES INTERNAS
 - AUTOMATIZACIÓN
 - ALUMBRADO PÚBLICO
-

OBRAS ELECTRICAS

 LINEAS Y REDES DE AT MT BT, SUBESTACIONES
 INSTALACIONES INTERNAS, AUTOMATIZACIÓN
 ALUMBRADO PUBLICO

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	% PARTIC	FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	V/R. CONTRATO	V/R. CONTRATO SEGUN % PARTICIPACION
CONTRATO CW20596 ACUERDO DE SERVICIOS MENORES DE MANTENIMIENTO ELECTRCO	SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC	100%	ene-22	dic-22	\$ 567.710.273	\$ 567.710.273
CONTRATO CW93238 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES SDL ZONAS NORTE Y SUR	ESSA SA ESP	100%	jun-20	jul-22	\$ 12.097.248.098	\$ 12.097.248.098
CONTRATO CT-2018-000034 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL ZONAS NORTE Y SUR"	ESSA SA ESP	100%	may-18	abr-20	\$ 7.954.898.252	\$ 7.954.898.252
Contrato 3005652 "Servicio de mantenimiento y operación de los sistemas de distribución de energía eléctrica asociados a los procesos de producción en los campos de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción del Río de la Vicepresidencia Regional Central de Ecopetrol S.A."	ECOPETROL	100%	abr-17	dic-17	\$ 5.283.842.814	\$ 5.283.842.814
Contrato de obra pública 000002915 "Construcción de redes en media y baja tensión, montaje de transformadores e instalaciones internas, para las veredas Abejas, El Palcho, Agua Negra, El Puerto, El Roble, Cristalina, La Playa y otras, municipio de Charta, Santander"	GOBERNACION DE SANTANDER	100%	sep-15	mar-16	\$ 359.888.427	\$ 359.888.427
Contrato de obra pública 00000765 "Construcción de redes en media y baja tensión montaje de transformadores e instalaciones internas para la electrificación rural de las veredas Babega, Centro, Ropejo y otras, municipio de Carcasí, santander".	GOBERNACION DE SANTANDER	100%	sep-15	may-16	\$ 544.549.258	\$ 544.549.258
Contrato de obra pública 00000725 "Construcción de redes en media y baja tensión montaje de transformadores e instalaciones internas para la electrificación rural de las veredas agua bonita y otras. Municipio de Sabana de Torres. Santander".	GOBERNACION DE SANTANDER	100%	sep-15	abr-16	\$ 270.621.026	\$ 270.621.026
Contrato de obra pública 000001083 "Construcción de redes en media y baja tensión montaje de transformadores e instalaciones internas para la electrificación rural en varias veredas de los municipios de Paramo, Puente Nacional, San Joaquin, Santa Helena, Suaita, El Hato, El Peñon. Santander".	GOBERNACION DE SANTANDER	100%	jul-15	may-16	\$ 2.222.909.114	\$ 2.222.909.114
PBR-30000145 "Diseño detallado, suministro de materiales y equipos, instalación, montaje, pruebas y puesta en operación de línea eléctrica de acometida al puerto multipropósito Impala Terminals Barrancabermeja S.A."	IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA	100%	ene-15	ago-15	\$ 1.438.140.634	\$ 1.438.140.634
PBR-30000351 "Obras de Modificación de líneas 34,5 Kv, 2,4Kv, y 0,480 KV para el proyecto ImpalaTerminals Barrancabermeja S.A."	IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA	100%	jul-15	feb-16	\$ 767.738.500	\$ 767.738.500
Contrato 5216324 "Obras eléctricas para las facilidades de tres Clusters de la campaña de perforación con diez usos de opción para la construcción de facilidades de la Gerencia Castilla de Ecopetrol S.A." CLUSTER 74, 32, 21, 87, 59, 88, 56,7, 77,91	ECOPETROL	100%	sep-14	dic-15	\$ 42.056.181.009	\$ 42.056.181.009
Contrato MA-0021539 "Servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las redes eléctricas de media y baja tensión, subestaciones eléctricas, ccm y acometidas eléctricas asociadas a la producción de crudo en los campos de la Superintendencia de Operaciones del Río de la Gerencia Regional Magdalena Medio de Ecopetrol s.a. durante las vigencias 2012, 2013 y 2014 con uso de opción de prórroga por un año (2015)" Consorcio CDE-CONCRELEC	ECOPETROL	50%	feb-13	jun-16	\$ 40.423.355.232	\$ 20.211.677.616
Contrato MA0007868 "Obras de Construcción y Montaje de cuatro (4) Troncales con opción de Construcción y Montaje de: una (1) Troncal y Treinta (30) Redes Eléctricas para los Campos de Castilla y Aplay"	ECOPETROL	100%	jun-12	mar-16	\$ 18.131.271.150	\$ 18.131.271.150
FLO-SINF-LIC-003-2014 Mejoramiento y Repotenciación de la Iluminación del Estadio Alvaro Gomez Hurtado del Municipio de Floridablanca "UNION TEMPORAL ESTADIO ALVARO GOMEZ HURTADO"	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	50%	oct-14	may-15	\$ 2.045.095.068	\$ 1.022.547.534
Contrato CA3587 "Servicios de Construcción de Líneas de Distribución, Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión, Facilidades Eléctricas y Mantenimiento de Líneas Eléctricas en Caño Limón, Caricare, Zonas Aledañas y su área de influencia en el Departamento de Arauca"	OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC	100%	may-14	may-17	\$ 49.095.317.468,00	\$ 49.095.317.468
Contrato CA3568 Servicios de Construcción de líneas de distribución, subestaciones eléctricas de alta tensión, facilidades eléctricas y mantenimiento de líneas eléctricas en caño limón, caricare, zonas aledañas y su área de influencia en el departamento de Arauca	OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC	100%	oct-13	abr-14	\$ 10.442.013.485	\$ 10.442.013.485
O S 61000016569 Trabajos de montaje de subestación eléctrica en el área de la asociación CRC	OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC	100%	sep-13	feb-14	\$ 314.180.138	\$ 314.180.138
O S 61000016568 Trabajos de montaje de subestación eléctrica en el área de la asociación CRAVO NORTE	OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC	100%	sep-13	feb-14	\$ 365.903.684	\$ 365.903.684
Contrato CLCI-0344 Construcción de Líneas de distribución de media y baja tensión y demás obras eléctricas en el campo petrolero La Cira Infantas y su área de influencia en el departamento de Santander	OXY ANDINA	100%	ago-13	nov-13	\$ 1.201.507.080	\$ 1.201.507.080
Contrato MA-0027998 Mantenimiento preventivo y predictivo de la línea Teca-Vasconia de 115kv y ajuste al rete de las instalaciones electricas del departamento O&M magdalena medio de la superintendencia de oleoductos central"	ECOPETROL S.A.	100%	ago-13	dic-13	\$ 499.040.311	\$ 499.040.311

OBRAS ELECTRICAS

 LINEAS Y REDES DE AT MT BT, SUBESTACIONES
 INSTALACIONES INTERNAS, AUTOMATIZACIÓN
 ALUMBRADO PUBLICO

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	% PARTIC	FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	V/R. CONTRATO	V/R. CONTRATO SEGÚN % PARTICIPACION
Contrato 5210185 "Obras de mantenimiento de redes eléctricas de media y baja tensión, subestaciones eléctricas, com y acometidas eléctricas asociadas a los equipos de extracción, recolección, transporte tratamiento y almacenamiento de crudo de los campos de producción de casabe y cantagallo de la superintendencia de operaciones del río de la gerencia regional magdalena medio de Ecopetrol s.a., durante la vigencia de 2010 – 2011, con opción 2012." CONSORCIO CDE CONCRELEC (PARTICIPACION 50%)	ECOPETROL S.A	50%	ene-11	dic-12	\$ 16.980.768.147,00	\$ 8.490.384.074
Contrato MA-0014989 "Servicio de mantenimiento eléctrico de los sistemas de iluminación industrial y perimetral para las instalaciones de la GRB incluyendo vías en barrios y oficinas 25 de agosto de la gerencia refinería Barrancabermeja"	ECOPETROL S.A.	100%	sep-12	sep-13	\$ 1.560.735.571,00	\$ 1.560.735.571
Contrato 5210921 Servicio de mantenimiento eléctrico de los sistemas de iluminación de las áreas operativas y área externa de la Gerencia Refinería Barrancabermeja de Ecopetrol S.A., ubicada en Barrancabermeja Santander durante la vigencia 2011-2012	ECOPETROL S.A	100%	jun-11	mar-12	\$ 942.823.468,32	\$ 942.823.468
Contrato CO-GTD-DER-063-0051-11 Construcción de redes de media y baja tensión, montaje de transformadores e instalaciones internas para la electrificación rural de las veredas de los municipios de : GUAPOTA, GUACAMAYO, GUADALUPE, VALLE DE SAN JOSE, CHARALÁ Y GAMBITA. Incluidos en el convenio Gobernación ESSA Fase IV" (GRUPO 3)	ESSA	100%	ago-11	may-12	\$ 912.208.668,75	\$ 912.208.669
Contrato CO-GTD-DER-058-0001-10 "Construcción de redes de media y baja tensión, montaje de transformadores e instalaciones internas para la electrificación rural de las veredas del grupo 1, con el cual se beneficiaran (174) usuarios de los municipios de Cimitarra-Puerto Parra-Sabana de Torres-Santa Helena del Opon-El Carmen de Chucurí-Santander	ESSA	100%	jul-10	dic-11	\$ 677.911.474,52	\$ 677.911.475
Contrato MAJ-4 Elaboración de los diseños de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, redes de media tensión y alumbrado para le proyecto Majestic	FENIX CONSTRUCCIONES S.A.	100%	dic-10	mar-11	\$ 29.000.000	\$ 29.000.000
Contrato FPL-1 Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones para el proyecto Firenze Platino. 40 apartamentos	FENIX CONSTRUCCIONES S.A.	100%	mar-10	dic-11	\$ 214.667.890	\$ 214.667.890
Contrato FICA-3 Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones para el proyecto Firenze Casas Mediterráneas. 32 Apartamentos.	FENIX CONSTRUCCIONES S.A.	100%	feb-10	dic-11	\$ 182.098.452	\$ 182.098.452
Contrato FICA-49 Instalaciones eléctricas en media tensión, acometidas, montaje de subestación, planta de emergencia para el proyecto Firenze Casas Mediterráneas y Platino.	FENIX CONSTRUCCIONES S.A.	100%	jun-11	dic-11	\$ 282.736.461	\$ 282.736.461
Contrato 4027713 Servicio de mantenimiento eléctrico de los sistemas de iluminación de la gerencia refinería Barrancabermeja de Ecopetrol S.A. ubicada en Barrancabermeja, durante la vigencia 2010	ECOPETROL S.A	100%	ago-10	nov-10	\$ 430.861.474	\$ 430.861.474
Contrato CO-GTD-UMZ-992-0091-09 "Realización de Mantenimiento Preventivo y correctivo de las redes de distribución de media y baja tensión, para las áreas urbanas y rurales de influencia de la ESSA ESP, en la zona Socorro.	ESSA	100%	abr-09	jun-11	\$ 2.338.483.144	\$ 2.338.483.144
Contrato 4024079. Suministro de las obras para el mantenimiento de los circuitos y subestaciones eléctricas de media y baja tensión en los campos de producción de la superintendencia de operaciones de mares de la Gerencia Regional Magdalena Medio, de Ecopetrol S.A., ubicados en los departamentos de Santander y Cesar para la vigencia año 2009	ECOPETROL S.A	100%	nov-09	dic-09	\$ 1.646.396.800	\$ 1.646.396.800
CONTRATO 5202966. obras de construcción de las líneas eléctricas de media y baja tensión para la energización de pozos de la Gerencia Regional Magdalena Medio vigencia 2008	ECOPETROL S.A	100%	ene-08	dic-08	\$ 6.174.295.983	\$ 6.174.295.983
Operación de subestaciones, mantenimiento correctivo y aislamiento de fallas en las redes de distribución de energía en el departamento del Quindío. Consorcio EGETSA CDE	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A ESP		feb-08	dic-09	\$ 1.664.459.528	\$ 1.664.459.528
Contrato 511 de 2007. Optimización de la red eléctrica alterna de respaldo del acueducto urbano del municipio de Arauquita. Departamento de Arauca	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		dic-07	oct-08	\$ 571.055.946	\$ 571.055.946
Suministro e instalación de las obras eléctricas internas y de comunicaciones del conjunto residencial monticelo - 156 apartamentos - cuyo alcance fue: suministro y montaje de subestación eléctrica a 300 kva 13200 208/120, tableros de baja tensión, sistema de protección atmosférica, puestas a tierra, equipos de medida, acometidas eléctricas de alta y baja tensión, instalaciones eléctricas y comunicaciones internas y montaje de planta de emergencia a 200 kw del conjunto residencial monticelo torres 1,2 3 y 4.	FENIX CONSTRUCCIONES		feb-07	feb-09	\$ 750.000.000	\$ 750.000.000
Suministro e instalación de las obras eléctricas internas y de comunicaciones del conjunto residencial vizcaya gold - 55 apartamentos - cuyo alcance fue: montaje de subestación eléctrica a 150 kva 13200 208/120, tableros de baja tensión, sistema de protección atmosférica, puestas a tierra, equipos de medida, acometidas eléctricas de alta y baja tensión, instalaciones eléctricas y comunicaciones internas y montaje de planta de emergencia a 120 kw.	FENIX CONSTRUCCIONES		ago-07	feb-09	\$ 550.000.000	\$ 550.000.000

OBRAS ELECTRICAS

 LINEAS Y REDES DE AT MT BT, SUBESTACIONES
 INSTALACIONES INTERNAS, AUTOMATIZACIÓN
 ALUMBRADO PUBLICO

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	% PARTIC	FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	V/R. CONTRATO	V/R. CONTRATO SEGÚN % PARTICIPACION
CONTRATO 216-07. "Replanteo, suministro de materiales, transporte y mano de obra requerida para acometer la construcción de la línea a 34.5 kV entre los sitios conocidos como "El Cruce" y "Puerto Muribá" en el municipio de Mesetas; rediseño, suministro de materiales y equipos, transporte y mano de obra para una subestación de potencia de 2.0 MVA a 34.5/13.2 kV a ubicarse en "Puerto Muribá" y para el replanteo, suministro de materiales, transporte y mano de obra requerida para acometer la construcción de la línea a 13.2 kV en los tramos comprendidos entre "Puerto Muribá – El Cruce – Escuela de la vereda El Vergel", "Puerto Muribá – El Diviso – La Julia – Escuela de Puerto Nariño – San Isidro" y " Puerto Muribá – Puerto Trampas" en los municipios de Mesetas y Uribe en el departamento del Meta". PARTICIPACION 5%	EMSA	5%	ago-07	may-08	\$ 4.566.224.234	\$ 228.311.212
CONTRATO 4014526. Obras para el mantenimiento eléctrico y recuperación de los sistemas de iluminación de las unidades operativas y perimetrales de la Gerencia Complejo Barrancabermeja	ECOPETROL S.A	100%	jul-07	dic-07	\$ 916.457.147	\$ 916.457.147
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 227 "EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO BOSQUE NORTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	100%	dic-06	dic-06	\$ 21.235.470	\$ 21.235.470
CONTRATO 241 DE 2006. RECUPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE UBICADO EN LA PERIMETRAL CALLE 94 CON CARRERA 14 DEL BARRIO CIUDAD VENECIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	100%	dic-06	dic-06	\$ 23.878.523	\$ 23.878.523
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 035 de 2007 "EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO VILLAROSA MANZANAS 38-39 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	100%	may-07	jul-07	\$ 23.572.992	\$ 23.572.992
CONTRATO 4010588. Obras de construcción y montaje de las facilidades eléctricas de superficie para los pozos de la campaña de reacondicionamiento y/o perforación del segundo semestre de la vigencia 2006 de los campos Aplay, Suria y Reforma, traslado de redes eléctricas de 34.5KV y acometidas eléctricas e iluminación de baja tensión de la Superintendencia de Operaciones Aplay de Ecopetrol S.A., ubicados en los Municipios de Castilla la Nueva, Acacias y Villavicencio (Meta). Consorcio CDE-NESTOR MESA DUARTE	ECOPETROL S.A	40%	oct-06	ene-07	\$ 903.340.119	\$ 361.336.048
CONTRATO RCM1-04-4002882. Obras de construcción, instalación y mantenimiento para los sistemas de iluminación de las áreas operativas y perimetrales de la Gerencia Complejo Barrancabermeja de Ecopetrol S.A., ubicada en Barrancabermeja, Santander. UT ILUMINACIONES INDUSTRIALES.	ECOPETROL S.A		nov-04	feb-05	\$ 1.128.900.040	\$ 1.128.900.040
CO-UTD-MOR-992-0046-04. Mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de subtransmisión y redes de distribución de media y baja tensión urbanas y rurales, línea 34.5KV Sabana de torres - Santa Catalina, Magará - Las Lajas, El Cerrito. Corregimiento de los Chorrores - La válvula - - Papayal - Paturia, Campor Alegre, Chingalé, Bocas del Rosario, Sitio Nuevo, Vijagual, Guayabo, Badillo, Carpinteros, Cuatro Bocas, Terpelito, Bella Unión, Boca Docella, Talanquera, San Martín, La Aurora, La Consulta - La Salina, Localizadas en el área de influencia de su sistema de subtransmisión y Distribución.	ESSA	100%	jul-04	ago-07	\$ 584.200.392	\$ 584.200.392
CO-UER-SOB-047-0035-03. Construcción de redes de alta y baja tensión e instalaciones internas y montaje de transformadores para electrificación rural, vereda San Nicolás municipio de Lebrija.	ESSA	100%	ene-04	ago-04	\$ 107.892.430	\$ 107.892.430
Orden de Trabajo 4004322. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de redes eléctricas de alta y baja tensión del Departamento de Operaciones Tibú de la GRN, ubicado en Tibú, Norte de Santander. CONSORCIO TIBÚ. PARTICIPACIÓN 50%.	ECOPETROL S.A	50%	ene-05	mar-05	\$ 33.884.160	\$ 16.942.080
Contrato PC-278-04 Servicio de mantenimiento de redes eléctricas de media y baja tensión e instalaciones eléctricas Internas Industriales y residenciales de los campos de producción de Catatumbo, Río Zulia y Cicuco del Departamento de Operaciones Tibú de la gerencia regional Norte ubicados en los departamentos de Norte de Santander y Bolívar. CONSORCIO TIBU (PARTICIPACION 50%)	ECOPETROL S.A	50%	jun-04	dic-04	\$ 168.106.868	\$ 84.053.434
Contrato 00006-04. Interventoría técnica y administrativa para la implementación del cableado estructurado voz/datos red eléctrica normal y regulada de las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander	CAS		feb-04	abr-04	\$ 7.139.104	\$ 7.139.104
Contrato 03-40302-036-2003. Obras para el mantenimiento del sistema de puesta a tierra en la estación Vasconia, localizada en el municipio de Puerto Boyacá	ECOPETROL S.A		oct-03	dic-03	\$ 285.824.250	\$ 285.824.250
Suministro, montaje y puesta en servicio de la subestación capsulada a 225KVA, tableros de baja tensión, cableados en alta y baja tensión, instalaciones internas y servicios generales del Proyecto Ciudadela Comfenalco.	COMFENALCO		ago-03	may-04	\$ 191,556,974	\$ 191,556,974
Suministro, montaje y puesta en servicio de la subestación capsulada a 150KVA, tableros de baja tensión, transferencia automática, cableados en alta y baja tensión, instalaciones internas y servicios generales del Edificio Vizzcaya. Area total 8.924,51	FENIX CONSTRUCCIONES		ago-03	ene-05	190.233.920,00	\$ 190.233.920
CONSORCIO TORRE No.22. participacion 80%. Obras de construcción para la reparación de la torre eléctrica No. 22 en la Línea 115 KV y otras, resultado de atentados en las instalaciones de la estación Santa Rosa del Poliducto de Oriente, para la Gerencia del Proyecto poliducto de oriente de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol. s.a	ECOPETROL S.A		nov-03	dic-03	\$ 99.796.368	\$ 99.796.368
ORDEN 03960. Mantenimiento preventivo y correctivo líneas de subtransmisión, redes de distribución urbanas y rurales de la zona de Bucaramanga-Florida-Piedecuesta-Mesa de los Santos-los Santos- Cepita-Umpala.	ESSA		jun-03	jul-03	\$ 15.555.201	\$ 15.555.201
CONTRATO OT-UTD-MOR-992-001-03. Mantenimiento preventivo y correctivo líneas de subtransmisión, redes de distribución urbanas y rurales de la zona de Bucaramanga-Florida-Piedecuesta-Mesa de los Santos-los Santos- Cepita-Umpala.	ESSA		mar-03	may-03	\$ 38.971.190	\$ 38.971.190

OBRAS ELECTRICAS

 LINEAS Y REDES DE AT MT BT, SUBESTACIONES
 INSTALACIONES INTERNAS, AUTOMATIZACIÓN
 ALUMBRADO PUBLICO

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	% PARTIC	FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	V/R. CONTRATO	V/R. CONTRATO SEGÚN % PARTICIPACION
CONTRATO CO-UTD-MOR-992-0001-02. Mantenimiento preventivo y correctivo líneas de subtransmisión, redes de distribución urbanas y rurales de la zona de Bucaramanga-Florida-Piedecuesta-Mesa de los Santos-los Santos- Cepita-Umpala.	ESSA		ene-02	mar-03	\$ 166.517.393	\$ 166.517.393
CONTRATO CO-UTD-MOR-992-0161-01. Mantenimiento preventivo y correctivo líneas de subtransmisión, redes de distribución urbanas y rurales de la zona de Bucaramanga-Florida-Piedecuesta-Mesa de los Santos- Cepita-Umpala-Sta. Barbara-Pescadero.	ESSA		ago-01	ene-02	\$ 70.413.083	\$ 70.413.083
Remodelación y adecuación oficina abierta. Repotenciación y automatización de iluminación y sistema de seguridad de acceso del piso 4 del Edificio Sede del FNA Bogotá.	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		feb-01	mar-01	\$ 194.526.015	\$ 194.526.015
CO-UTD-MOR-992-0489-00 Mantenimiento preventivo y correctivo líneas de subtransmisión, redes de distribución urbanas y rurales de la zona de Bucaramanga-Florida-Piedecuesta-Mesa de los Santos-los Santos- Cepita-Umpala-Sta. Barbara-Pescadero- Zonas Rurales.	ESSA		nov-00	ago-01	\$ 125.651.000	\$ 125.651.000
Sustitución de luminarias incandescentes y de mercurio por luminarias de sodio de alta presión de 70W, 150W y 250W del Municipio de Girón, Departamento de Santander.	ISAG		nov-00	feb-01	\$ 812.018.057	\$ 812.018.057
Construcción de las obras de infraestructura; Grupo IV: Redes Eléctricas de alta y baja tensión, subestación y castea eléctrica en las nuevas instalaciones del batallón de ingenieros No. 8 'Francisco Javier Cisneros' en Montenegro-Quindío. Contrato de Obra Pública 171/2000.	FONDO ROTATOIO DEL EJÉRCITO		oct-00	abr-01	\$ 631.335.535	\$ 631.335.535
Instalación de 4000 luminarias de sodio 70W.	ILUMINACIÓN YARIGÜIES S.A		jul-00	dic-00	1.578.689.125,00	\$ 1.578.689.125
Construcción Subestación de 2 MVA - 34,5/13,8 kV Capitanejo. Contrato CO-UIN-SUB-038-0097-99	ESSA		ene-00	ago-00	\$ 56.024.233	\$ 56.024.233
GTD-UMO-008-009-00. Mantenimiento preventivo y correctivo líneas de subtransmisión, redes de distribución urbanas y rurales de la zona de Bucaramanga-Florida-Piedecuesta-Mesa de los Santos-los Santos- Cepita-Umpala-Sta. Barbara-Pescadero- Zonas Urbanas y Rurales.	ESSA		ene-00	nov-00	\$ 129.355.191	\$ 129.355.191
Contrato. CO-UIN-LIN-038-0059-99 Construcción y Montaje de Línea de subtransmisión San Alberto - San Martín 34,5 KV	ESSA		dic-99	jun-00	\$ 143.414.827	\$ 143.414.827
Nuevos suministros e instalaciones en zonas urbanas y rurales. CONSORCIO MECM-CDE LTDA	CODENSA		sep-99	sep-00	\$ 203.863.000	\$ 203.863.000
Contrato No. 999235 Construcción de redes de distribución de energía.Santafé de Bogotá. Consorcio MECM-CDE LTDA.	CODENSA		jun-99	ene-01	\$ 2.568.745.137	\$ 2.568.745.137
Contrato No. 999126 Construcción de obras menores en redes de distribución de energía eléctrica y acometidas domiciliarias. Consorcio MECM-CDE LTDA.	CODENSA		may-99	ene-01	\$ 1.324.516.718	\$ 1.324.516.718
Mantenimiento preventivo y correctivo líneas de subtransmisión, redes de distribución urbanas y rurales de la zona de Bucaramanga-Florida-Piedecuesta-Mesa de los Santos-los Santos- Cepita-Umpala-Sta. Barbara-Pescadero- Zonas Urbanas y Rurales. GTD-UMO-100-019-99	ESSA		mar-99	ene-00	\$ 114.274.430	\$ 114.274.430
Contrato GTD.UMO.009.99.Mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de subtransmisión, redes de distribución urbanas y rurales de la Zona Bucaramanga, Florida, Piedecuesta, Mesa de Los Santos, Cepitá, Umpalá y Santa Bárbara, Zona Urbana y Rural. ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	ESSA		ene-99	mar-99	\$ 22.854.886	\$ 22.854.886
Construcción línea a 115 kV en estructura metálica San Mateo - La Insula Norte de Santander Consorcio CDE LTDA - MONTAJES ELECTRICOS LTDA	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER		ene-99	nov-00	\$ 1.512.337.400	\$ 1.512.337.400
Contrato GTD-UTD-0495-088-98 Mantenimiento de las redes de subtransmisión, distribución y baja tensión localizadas en el área de Bucaramanga, Florida, Piedecuesta, Mesa de Los Santos, Los Santos, Cepitá, Santa Barbara, Umpalá, Pescadero, Zona Urbana y Rural. ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	ESSA		ago-98	dic-98	\$ 39.758.410	\$ 39.758.410
Adquisición de Celdas y Equipos para la electrificación con red comercial de los aeropuertos de Cúcuta y Bucaramanga	AERONAUTICA CIVIL		dic-97	may-98	\$ 89.530.290	\$ 89.530.290
Contratar las obras de electrificación con red comercial y de emergencia para la estación del radar terminal del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali	AERONAUTICA CIVIL		nov-97	abr-98	\$ 211.700.153	\$ 211.700.153
Interventoría técnica y administrativa de las obras de mantenimiento mediante remodelación II etapa terminal de pasajeros aeropuerto Palonegro de Bucaramanga	AERONAUTICA CIVIL		sep-97	abr-98	\$ 52.687.200	\$ 52.687.200
Contrato SO-DTD.060.125-97. Mantenimiento de las redes de subtransmisión, distribución y baja tensión localizadas en el área de Bucaramanga Línea Florida-Piedecuesta-Mesa de Los Santos. . ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	ESSA		jul-97	jun-98	\$ 99.754.101	\$ 99.754.101
Instalaciones eléctricas y de comunicaciones para el conjunto residencial Lago Cañaveral campestre	URBANAS S.A.		jun-97	may-98	96.613.172.00	\$ 96.613.172
Contrato No.C-3516-96. fabricación, pruebas, suministro de equipos, materiales, herrajes y accesorios; transporte marítimo y terrestre, manejo de carga, nacionalización; obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de la remodelación y extensión de redes de la Isla de Providencia.	CORELCA-PLANIEP		mar-97	feb-99	\$ 2.604.776.403	\$ 2.604.776.403
Contrato No. C-3517-96. fabricación, pruebas, suministro de equipos, materiales, herrajes y accesorios transporte terrestre, obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de las líneas a 13.8 kv. Guaimaro-Las Casitas-Santa Rita, Las Casitas San Rafael-Corral Viejo, San Rafael Dividivi y derivación a el salao y redes primarias y secundarias de el Dividivi, el Salao, San Rafael, Corral Viejo, las Casitas y Santa Rita.	CORELCA-PLANIEP		mar-97	mar-98	\$ 935.573.672	\$ 935.573.672
Contrato No. C-3518-96. Fabricación, pruebas, suministro de equipos, materiales, herrajes y accesorios; transporte terrestre; obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de la línea a 34.5 kv el Banco Guamal y subestaciones 34.5/13.8 kv en Guamal, San Felipe y los Negritos y la remodelación de las subestaciones de la zona bananera (Aracataca, Guacamayal y Zawady) en el departamento del Magdalena	CORELCA-PLANIEP		mar-97	feb-99	\$ 2.652.964.090	\$ 2.652.964.090

OBRAS ELECTRICAS

 LINEAS Y REDES DE AT MT BT, SUBESTACIONES
 INSTALACIONES INTERNAS, AUTOMATIZACIÓN
 ALUMBRADO PUBLICO

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	% PARTIC	FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	V/R. CONTRATO	V/R. CONTRATO SEGÚN % PARTICIPACION
Contrato No. C-3519-96. fabricación, pruebas, suministro de equipos, materiales, herrajes y accesorios transporte terrestre, obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de la línea a 34.5 kv Valledupar-Valencia de Jesus-Aguas Blancas-Mariangola y las subestaciones 34.5/13.8 kv Aguas Blancas, Valencia de Jesus, Mariangola, Pueblo Bello y Minas de Hircal.	CORELCA-PLANIEP		mar-97	feb-99	\$ 2.175.337.578	\$ 2.175.337.578
Contrato No. C-3520-96. fabricación, pruebas, suministro de equipos, materiales, herrajes y accesorios; transporte terrestre; obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de las líneas a 13.8 kv. Zapatosa-Vigia-Caimancito; Zapatosa-Peralejal y las redes de Vigia, Caimancito, Peralejal, Mata de Barrio Rivera y vereda el Leñal en el municipio de Tamalameque.	CORELCA-PLANIEP		mar-97	abr-98	\$ 665.225.994	\$ 665.225.994
Contrato no. c-3521-96. fabricación, pruebas, suministro de equipos, materiales, herrajes y accesorios transporte terrestre, obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de las líneas a 13.8 kv Simaña-Molina y las redes de Molina en el municipio de la Gloria.	CORELCA-PLANIEP		mar-97	dic-97	\$ 92.439.259	\$ 92.439.259
Contrato No. C-3522-96. fabricación, pruebas, suministro de equipos, materiales, herrajes y accesorios transporte terrestre, obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de la línea a 34.5 kv. Plato-Cienagueta, Cienagueta-Apure, Real del Obispo-Plato y las redes primarias y secundarias de Cienagueta y Aguas Vivas y las subestaciones de Plato y Real del Obispo.	CORELCA-PLANIEP		mar-97	feb-99	\$ 3.213.483.819	\$ 3.213.483.819
Construcción de las redes exteriores subterráneas de alta y baja tensión, la subestación de 400 KVA, los tableros de alta y baja tensión, el suministro y montaje de la planta de emergencia de 250 KVA, las instalaciones internas y las acometidas generales telefónicas, etc, para el proyecto "Agrupación de Vivienda Bosques de Alava - P.H, en la ciudad de Bogotá.	SOCIEDAD BOSQUES DE ALAVA		ene-97	jun-01	\$ 550.360.459	\$ 550.360.459
Suministro, instalación y montaje de dos sistemas de aire acondicionado en las oficinas.	TELECOM		jun-98	jun-99	10.792.750,00	\$ 10.792.750
Suministro y Montaje de 220 salidas de cableado estructurado.	VANGUARDIA LIBERAL		ene-94	jul-97	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
Suministro de Personal calificado y equipos necesarios y materiales para la prestación de servicios en el control de cuentas especiales mediante 23.000 órdenes de revisión y servicio integral, en las instalaciones y equipos de medida de los usuarios que poseen cargas contratadas o instaladas mayores o iguales a 55KW y/o factores mayores o iguales a 20 según facturación de la empresa.	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ		sep-95	sep-97	\$ 1.228.654.435	\$ 1.228.654.435
GTD-UTD-0495-088-98. Mantenimiento redes de subtransmisión, distribución, baja tensión área de Bucaramanga, Florida, Piedecuesta, Mesa de los Santos, Los Santos, Cepitá, Santa Bárbara, Umpalá, Pescadero, Zona Urbana y Rural.	ESSA		ago-98	dic-98	\$ 39.758.410	\$ 39.758.410
Contrato No. UIN-RED-040-0146-97. Tendido tensionado del conductor y cable de guarda de línea salidas de Minas de la estructura 17 a la 30.	ESSA		ago-97	---	29.316.187,50	\$ 29.316.188
Suministro y montaje torre autosportada #2 Línea Minas-Paleneque-Concos 34.5 KV.	ESSA		jun-97	oct-97	\$ 43.718.371	\$ 43.718.371
Obras para la electrificación red comercial de la estación voz del aeropuerto Alfonso López de Valledupar	AERONAUTICA CIVIL		feb-97	jun-97	\$ 101.349.362	\$ 101.349.362
Suministro e instalación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas para los edificios de vivienda, casino y campamento militar para el proyecto Campo OPON II en el municipio de Cimitarra.	BELTRAN PINZON		ene-97	jun-97	\$ 276.738.402	\$ 276.738.402
Instalaciones eléctricas y de comunicaciones para el conjunto Villas de Coavicons	VICTOR H. SEPULVEDA		sep-96	may-97	38.661.514,00	\$ 38.661.514
Construcción Tramo III de la línea 13.2KV Km 18,5-Nazareth	EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A E.S.P.		---	---	20.250.000,00	\$ 20.250.000
Mantenimiento de las redes de subtransmisión, distribución y baja tensión localizadas en el área de Bucaramanga Línea Florida-Piedecuesta-Mesa de Los Santos. Contrato SO-DTD.019.065-96. ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	ESSA		ago-96	jun-97	\$ 58.134.720	\$ 58.134.720
Instalaciones eléctricas y de comunicaciones para el Conjunto Residencial Marsella Real II Etapa	HERNANDEZ GOMEZ		feb-96	dic-96	116.739.249,59	\$ 116.739.250
Diseño eléctrico y de comunicaciones del Centro Empresarial y de Negocios Ciprés Trade Center Bogotá.	CIPRÉS TRADE CENTER		----	feb-96	10.000.000,00	\$ 10.000.000
Contrato OT-DER-SOB-106-0256-95. Construcción de instalaciones eléctricas internas, montaje de estructuras de retención alta tensión para la electrificación rural de la vereda ampliación Santa Rosa (Suratá)	ESSA		dic-95	dic-95	6.163.712,97	\$ 6.163.713
Contrato OT-DER-SOB-106-0232-95. Construcción de redes de alta y baja tensión para la electrificación rural de la vereda San Miguel Ampliación (Piedecuesta).	ESSA		nov-95	nov-95	12.433.944,74	\$ 12.433.945
Diseño eléctrico y de comunicación del proyecto Bucaramanga Kra 38 Calle 41-115.	CAVIPETROL		nov-95	---	2.200.000,00	\$ 2.200.000
Instalaciones de 9000 domiciliarias de energía sin redes en diferentes sitios del Valle de Aburrá Barbosa y Caldas	Empresas Públicas de Medellín		nov-95	jul-96	\$ 576.805.646	\$ 576.805.646
Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de la ampliación red externa municipio de CHIA	TELECOM		oct-95	nov-96	\$ 188.698.681	\$ 188.698.681
Suministro de personal calificado y equipos necesarios y materiales para la prestación de servicios en el control de cuentas especiales mediante 23.000 órdenes de Revisión y Servicio Integral, en las instalaciones y equipos de medida de los usuarios que poseen cargas contratadas o instaladas mayores o iguales a 55 KW y/o factores mayores o iguales a 20 según facturación de la empresa	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA		sep-95	sep-97	\$ 1.228.654.435	\$ 1.228.654.435
Suministro y montaje de estructura metálica autosportada No2 línea Florida-Palos a 115 KV	ESSA		ago-95	feb-96	\$ 22.137.855	\$ 22.137.855
Construcción de tramos (estructuras 6-10-112-136-160-174) de la línea a 115KV Villavicencio-Granada en una extensión de 7.62 KM para la Electrificadora del Meta S.A.	E.M.S.A.		jun-95	sep-95	\$ 34.945.310	\$ 34.945.310
Contrato 6309 y adicionales A,B,C y D, cuyo objeto fuera las obras de instalación, montaje y puesta en servicio de grupos electrógenos y la construcción y puesta en funcionamiento de redes eléctricas de media tensión, baja tensión y alumbrado público para diferentes poblaciones de los departamentos de Aamzonas, Caquetá y Putumayo. CONSORCIO J.E JAIMES INGENIEROS- CDE LTDA	ICEL		Dcbre-94	ene-96	\$ 981.973.718	\$ 981.973.718



OBRAS

CIVÍLES



-
- EDIFICACIONES
 - SANEAMIENTO BÁSICO
 - ACUEDUCTO
 - ALCANTARILLADOS
 - PTAR
 - INSTALACIONES INDUSTRIALES
 - VÍAS
 - URBANISMO
 - MOVIMIENTOS DE TIERRA
 - LOCACIONES / PUENTES
-

OBRAS CIVILES

 Edificaciones, Saneamiento Básico
 Acueductos, alcantarillados, PTAR
 Instalaciones Industriales, Vías, Urbanismo
 Movimientos de Tierra - Locaciones,

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	% PARTIC	FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	V/R. CONTRATO	V/R. CONTRATO SEGUN % PARTICIPACION
Contrato FA-CD-I-F 096 de 2018 "Reubicación o Reconstrucción en sitio de viviendas en los municipios de Toledo y Arboledas , departamento de Norte de Santander". consorcio norte 2017 .CDE S.A : 66% TORRES INVERSIONES D.T.C LTDA: 34%	FONDO ADAPTACION	66%	ago-18	ago-22	\$ 3.102.413.334,00	\$ 2.047.592.800,00
CONTRATO 852 DE 2017. OBJETO - ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDANOS, MUNICIPIO DE GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER. PLAZO 14 MESES. UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN.	MUNICIPIO DE GIRON	49%	nov-17	sep-19	\$ 14.563.302.861,53	\$ 7.136.018.402,00
Contrato de Obra 029 DE 2015. Elaboración, Revisión, Ajuste y desarrollo de diseños y construcción, bajo la modalidad llave en mano, del proyecto de vivienda Ciudadela COMFIAR en el Municipio de Arauca. CONSORCIO CONSTRUIR ARAUCA	COMFIAR	45%	ago-16	oct-18	\$ 8.012.926.564,15	\$ 3.605.816.954,00
Contrato de Obra 2006-15 "Adecuación y mejoramiento de cancha Polideportiva Blanca Durán de Padilla del Municipio de Barrancabermeja"	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	95%	ago-16	dic-17	\$ 4.711.421.095,02	\$ 4.475.850.040,00
Contrato de Obra 2014-15 "Adecuación y mejoramiento de Parques en el Municipio de Barrancabermeja"	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	100%	mar-16	feb-17	\$ 3.426.276.520,00	\$ 3.426.276.520,00
Contrato de Obra civil PBR-3000358 "Obras Civiles para Subestaciones Eléctricas Proyecto Impala Terminals Barrancabermeja S.A."	IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA	100%	mar-15	jun-16	\$ 9.131.523.674,00	\$ 9.131.523.674,00
PBR-3000726 Construcción Box Culvert empalme con Yuma para el proyecto Impala Terminals Barrancabermeja s.a.	IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA	100%	dic-15	may-16	\$ 852.180.824,00	\$ 852.180.824,00
PBR-30000302 "Obras Civiles para Centro de Distribución de Energía para el Puerto Multipropósito Puerto Impala Barrancabermeja"	IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA	100%	dic-14	jul-16	\$ 2.103.637.586	\$ 2.103.637.586,00
Contrato PEC -001/2013 Mantenimiento preventivo para los puentes el Zancudo, La Bomba, La Horniga, El Muerto y la Guinea localizados en el municipio de San Miguel. Departamento del Putumayo. Union Temporal COATI. CDE S.A 20% - MARIO NIGRINIS SANCHEZ 80%	PLATINO ENERGY (BARBADOS) CORP. SUCURSAL COLOMBIA	20%	feb-13	mar-13	\$ 1.259.234.561,00	\$ 251.846.912,00
Contrato de Obra No. 00-00530 Diseño y Remodelación arquitectónica y paisajística del parque Central Simón Bolívar del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca	MUNICIPIO DE ARAUCA	15%	sep-12	may-12	\$ 1.998.146.783,00	\$ 299.722.017,00
Contrato 0072-MO-168-2011 Construcción alcantarillado K2+000 al K4+000 Tramo 6	GRODCO S EN CA	100%	jul-11	oct-11	\$ 5.911.356,00	\$ 5.911.356,00
Contrato 0072-MO-157-2011 Construcción alcantarilla K14+550, sardineles, andenes y batea Tramo 4	GRODCO S EN CA	100%	may-11	jul-11	\$ 31.652.632,96	\$ 31.652.633,00
Contrato 0072-MO-155-2011 Construcción Muro 9 Tramo 10	GRODCO S EN CA	100%	may-11	jul-11	\$ 120.056.424,21	\$ 120.056.424,00
Contrato 0072-MO-149-2011 Construcción de obras de arte Tramo 4	GRODCO S EN CA	100%	may-11	jun-11	\$ 66.494.185,02	\$ 66.494.185,00
Contrato 0072-MO-147-2011 Construcción de obras de arte Tramo 1	GRODCO S EN CA	100%	abr-11	jun-11	\$ 161.395.901,73	\$ 161.395.902,00
Contrato de Obra. Construcción de la vía de acceso a la planta y un muro de gaviones, en el municipio de California, Santander	CVS EXPLORATIONS LTDA	100%	ene-11	may-11	\$ 82.394.994	\$ 82.394.994,00
Contrato de Obra. Construcción en bases en Concreto, municipio de California, Santander	CVS EXPLORATIONS LTDA	100%	dic-10	feb-11	\$ 187.833.037	\$ 187.833.037,00
Contrato 0072-MO-113 Construcción de obras de arte Tramo 10	C.I. GRODCO S EN CA	100%	nov-10	nov-10	\$ 3.308.225	\$ 3.308.225,00
Contrato de obra EPC-O-044 "Construcción del acueducto regional fruticas, municipio de Chipaque y Caqueza, Fase IV". UNION TEMPORAL FRUTICAS - CHIPAQUE IV - 2010	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	20%	jun-10	dic-12	\$ 6.799.006.946,67	\$ 1.359.801.389,00
Contrato 0072-MO-028 Construcción de Obras de Arte y Varios en Tramo 10	C.I. GRODCO S EN CA	100%	abr-10	dic-10	\$ 774.041.800	\$ 774.041.800,00
Contrato 000726. Construcción reparación estructura de entrega del alcantarillado carrera 7 occidente - Barrio Campo Hermoso del municipio de Bucaramanga	EMPAS S.A ESP	100%	dic 09	abr 10	\$ 199.618.924	\$ 199.618.924,00
CONTRATO 100 de 2008. Construcción de la línea de Impulsión entre el tanque morro alto al tanque norte alto	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P	100%	ene 09	abr 09	\$ 120.716.870	\$ 120.716.870,00
CONTRATO 5203226. Obras de construcción de dos (2) localizaciones para perforación de pozos petroleros y adecuación de vías de acceso en el área de Casabe, con opcional de otras diez(10) localizaciones en la misma área, para la Superintendencia de operaciones del Río del la Gerencia Regional Magdalena Medio. Consorcio Petrovías	ECOPETROL	50%	jun 08	ago 10	\$ 12.474.481.342	\$ 6.237.240.671,00
CONTRATO 0973-06 Terminación construcción coliseo cubierto institución Educativa José Prudencio Padilla CASD del municipio de Barrancabermeja	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	100%	ago 07	feb 08	\$ 1.493.008.530	\$ 1.493.008.530,00
CONTRATO 0972-06 Terminación construcción coliseo cubierto institución Educativa Instituto Técnico superior de Comercio del municipio de Barrancabermeja	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	50%	ago 07	dic 07	\$ 833.892.720	\$ 416.946.360,00
CONTRATO 4010868. Obras de construcción para la rehabilitación y mantenimiento Puente Guamuez Alto y obras de construcción civil y protección margen derecha del sistema de captación de agua para la Superintendencia de Operaciones Orito de la Gerencia Regional Sur de Ecopetrol S.A. Municipio de Orito, Putumayo. Unión Temporal Estructuras Putumayo	ECOPETROL S.A.	50%	nov 06	ene 07	\$ 1.075.078.406	\$ 537.539.203,00
Contrato 000033. Construcción Planta de Tratamiento de aguas residuales vereda los Laureles del municipio de Barrancabermeja, convenio inter-administrativo No. 1089 de 2005	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP	100%	jun 06	ene 07	\$ 240.075.256	\$ 240.075.256,00
CONTRATO 014 DE 2005. CANALIZACION CAÑO LA PAZ SECTOR K0+000 AL K0+646,84 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1048 DE 2004	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP	50%	jul 05	dic 05	\$ 1.688.078.672	\$ 844.039.336,00

OBRAS CIVILES


 Edificaciones, Saneamiento Básico
 Acueductos, alcantarillados, PTAR
 Instalaciones Industriales, Vías, Urbanismo
 Movimientos de Tierra - Locaciones,

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	% PARTIC	FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	V/R. CONTRATO	V/R. CONTRATO SEGÚN % PARTICIPACION
Contrato 029529 PROCESO CL-030-04 Construcción de cajas de protección TIE-IN con Troncal de 24" en redondo en el campo Petrolero de Caño Limón, Arauca	OCCIDENTAL DE COLOMBIA	100%	ago 04	oct 04	\$ 37.175.966	\$ 37.175.966,00
Contrato 029506. CL-028-04. Construcción del cerramiento en malla eslabonada de la ampliación del pit de enfriamiento PF-1, Campo petrolero de Caño Limón, Arauca	OCCIDENTAL DE COLOMBIA	100%	ago 04	oct 04	\$ 30.024.181	\$ 30.024.181,00
Contrato 028958. Proceso CL-004-04. Construcción de cabezales para nueve alcantarillas circulares en la carretera Arauca-Araucita del sector A en le tramo K33-724 al K35+577 en el campo Petrolero de Caño Limón.	OCCIDENTAL DE COLOMBIA	100%	jun 04	jul 04	\$ 94.895.218	\$ 94.895.218,00
Contrato 028959. PROCESO CL-009-04 Construcción de caja a Válvula de conexión la línea jiba con troncal de 12"	OCCIDENTAL DE COLOMBIA	100%	may 04	jun 04	\$ 13.885.785	\$ 13.885.785,00
Construcción nueva línea de impulsión y torre de aireación en el acueducto urbano de Barrancabermeja Santander según orden 001/03 impartida en el desarrollo del contrato de asistencia técnica profesional y operativa No. 01092701	COMENTE	100%	feb 03	jul 04	\$ 2.879.827.493	\$ 2.879.827.493,00
Construcción de graderías, Reconstrucción y prolongación de cerramiento de la cancha JUAN ESTEVES y rehabilitación de la entrada a la cancha de tejo de la Villa Olímpica Alfonso López en el Municipio de Bucaramanga	INDERSANTANDER	100%	feb 03	mar 03	\$ 69.671.253	\$ 69.671.253,00
Reconstrucción y mejoramiento del cerramiento y parte metálica del estadio Alfonso López costado norte y Occidente del Edificio de Indersantander	INDERSANTANDER	100%	ene 03	mar 03	\$ 81.424.348	\$ 81.424.348,00
Remodelación y adecuación de oficina abierta, repotenciación y automatización de iluminación y sistema de seguridad de acceso del Piso 4 del edificio sede del Fondo Nacional del Ahorro	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	100%	feb 02	mar 02	\$ 194.526.015	\$ 194.526.015,00
Obras civiles para la ampliación de Plantas Piloto Fase III. POFC-082-2001	ECOPETROL - ICP	100%	jun 01	oct 01	\$ 356.000.000	\$ 356.000.000,00
Continuación de las obras civiles en la construcción del tanque enterrado de almacenamiento para el acueducto urbano del municipio de Barrancabermeja. Contrato 1451-00	MUNICIPIO BARRANCABERMEJA	100%	dic 00	abr 01	\$ 614.600.342	\$ 614.600.342,00
Construcción de las obras civiles de las subestaciones a 230kv Sochagota Guatiguara Consorcio CDE LTDA - HORACIO MENDOZA	I.S.A. S.A	50%	ene 98	feb 99	\$ 6.245.151.216	\$ 3.122.575.608,00
Construcción del Edificio de Telecom en Venecia (Cundinamarca)	TELECOM	100%	sep 97	dic 97	\$ 68.466.327	\$ 68.466.327,00
Suministro y montaje de torre autoportada #2 línea Minas - Palenque - Conucos 34.5 KV	ESSA	100%	jun 97	oct 97	\$ 43.718.371	\$ 43.718.371,00
Obras de construcción, Adecuación y Suministro con instalación de equipos de energía en la estación repetidora Cerro Quinini, Cumaca (Cundinamarca)	TELECOM	100%	sep 96	may 97	\$ 69.574.299	\$ 69.574.299,00
Reparación y mantenimiento edificio Telecom Villeta (Cundinamarca)	TELECOM	100%	ago 96	oct 96	\$ 49.938.540	\$ 49.938.540,00
Construcción obra civil y arquitectónica en dos pisos del edificio de Telecom en Quipile Cundinamarca.	TELECOM	100%	may 96	sep 96	\$ 56.333.406	\$ 56.333.406,00
Construcción obras civiles Batería de Baños, Boonkers y cocinas para la Base Militar EL CERRO GUALILO en la sede de los transmisores de CARACOL Bucaramanga.	CARACOL	100%	dic 95	feb 96	\$ 19.840.266	\$ 19.840.266,00
Construcción oficinas de atención al cliente en el Edificio de la Electrificadora, en Barrancabermeja	ESSA	100%	sep 95	mar 96	\$ 57.142.847	\$ 57.142.847,00
Contrato de construcción de un bioreactor en concreto para la biodegradación de hidrocarburos en aguas, en la actual piscina de tratamiento de aguas residuales conocida como SKIM POND ubicada en Mamonal Cartagena (BOLIVAR).	ECOPETROL	100%	sep 95	dic 95	\$ 377.071.378	\$ 377.071.378,00
Construcción obra civil caseta en el km 9 vía a Cúcuta en el lote los ARRAYANES para los nuevos transmisores de Caracol Bucaramanga.	CARACOL	100%	ago 95	nov 95	\$ 27.963.395	\$ 27.963.395,00
COLINAS DE MONTEBELLO. Construcción de 37 aptos (80 y 100 m2) Área construida 5400 m2. Obras de Urbanismo. Bucaramanga	BCC CONSTRUCCIONES LTDA	50,00%	nov 94	abr 97	\$ 1.927.000.000	\$ 963.500.000,00
BOSQUES DE ALAVA. Multifamiliares estrato 6. 25 aptos de 440m2 c/u. Obras de Urbanismo. Santafé de Bogotá	SOCIEDAD BOSQUES DE ALAVA S.A.	12,50%	ene 94	jul 98	\$ 6.360.510.319	\$ 795.063.790,00
Construcción obras civiles Subestación Ocaña	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE	100%	nov 93	ago 94	\$ 631.404.030	\$ 631.404.030,00
Obras civiles e instalaciones eléctricas internas complementarias en la central generadora de Punta Evans en San Andres Islas.	CORELCA	100%	sep 93	feb 94	\$ 291.223.877	\$ 291.223.877,00
Obras civiles y eléctricas para la preinstalación del equipo de rayos X System 2S y adecuación del área de rayos X y Laboratorio en el Hospital Ramón Gonzalez Valencia	RAMON GONZALEZ V.	100%	nov 91	feb 92	\$ 7.132.285	\$ 7.132.285,00
CABECERA DE LA SIERRA. Diseño y construcción total del edificio incluyendo obras civiles, obras de urbanismo, mecánicas, hidráulicas, así como las redes exteriores de alta tensión 13,2 KV , redes de baja tensión subterráneas, e instalaciones internas, acometidas generales telefónicas, acometidas parciales telefónicas, strip telefónico general, e instalaciones telefónicas internas, suministro y montaje de planta de emergencia. Bucaramanga. Torre I y Torre II	C.D.E. LTDA.	100%	oct 89	mar 91	\$ 1.099.202.000	\$ 1.099.202.000,00
URBANIZACION LA ARBOLEDA. Obras civiles y eléctricas. Cúcuta.	URBANORTE	30%	may 89	mar 90	\$ 173.500.000	\$ 52.050.000,00



-
- EQUIPOS
 - INSTRUMENTACIÓN
 - LÍNEAS DE FLUJO
-

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD	% PARTIC	FECHA	FECHA	V/R. CONTRATO
	CONTRATANTE		INICIO	ENTREGA	
Contrato de Obra Pública No. 023 "Repotenciación de los equipos rotativos de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	AGUAS DE BARRANCABERMAJA	100%	jun-13	may-15	\$ 5.096.950.970
Contrato 4001705 Obras de Construcción para adecuaciones civiles, mecánicas, tubería, eléctricas e instrumentación necesarias para la reposición y puesta en operación del sistema turbina-compresor NC-302 y sistemas asociados; localizados en la planta URC	ECOPETROL	100%	oct-04	dic-04	\$ 899.741.940
Contrato MA-0011312 "Obras complementarias y mejoras operativas, como parte del proyecto desarrollo del Campo Castilla pertenecientes a la superintendencia de operaciones Castilla-Chichimene de Ecopetrol s.a." Consorcio Empresarial de Hidrocarburos	ECOPETROL S.A.	50%	oct-12	mar-14	\$ 20.555.762.691
Requisicion de servicio PRY 029 del 29 de junio de 2006. MONTAJE ELECTROMECHANICO E INSTRUMENTACION DE LA FACILIDAD TEMPRANA DE PRODUCCION EN EL CAMPO CARICARE- CANO RONDON, SEGÚN GTP 184-06, 199-06 Y 200-06 DE PTS COLOMBIA LTDA. CONSORCIO CDE - INCIMEC	PTS COLOMBIA LTDA	50%	jun-06	oct-06	\$ 558.922.014



OBRAS PARA

EL SECTOR

PETROLERO

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	GRADO DE PARTICIPACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	V/R. CONTRATO
Contrato 3005652 "Servicio de mantenimiento y operación de los sistemas de distribución de energía eléctrica asociados a los procesos de producción en los campos de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción del Río de la Vicepresidencia Regional Central de Ecopetrol S.A."	ECOPETROL	100%	abr-17	dic-17	\$ 5.284.208.818
Contrato CA3587 "Servicios de Construcción de Líneas de Distribución, Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión, Facilidades Eléctricas y Mantenimiento de Líneas Eléctricas en Caño Limón, Caricare, Zonas Aledañas y su área de influencia en el Departamento de Arauca"	OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC	100%	may-14	may-17	\$ 49.095.317.147
Contrato 5216324 "Obras eléctricas para las facilidades de tres Clusters de la campaña de perforación con diez usos de opción para la construcción de facilidades de la Gerencia Castilla de Ecopetrol S.A." CLUSTER 74, 32, 21, 87, 59, 88, 56,7, 77,91	ECOPETROL S.A.	100%	sep-14	dic-15	\$ 40.895.536.395
Contrato MA-0021539 "Servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las redes eléctricas de media y baja tensión, subestaciones eléctricas, ccm y acometidas eléctricas asociadas a la producción de crudo en los campos de la Superintendencia de Operaciones del Río de la Gerencia Regional Magdalena Medio de Ecopetrol s.a. durante las vigencias 2012, 2013 y 2014 con uso de opción de prórroga por un año (2015)" Consorcio CDE-CONCRELEC	ECOPETROL S.A.	50%	feb-13	jun-16	\$ 40.423.355.232
Contrato MA0007868 "Obras de Construcción y Montaje de cuatro (4) Troncales con opción de Construcción y Montaje de: una (1) Troncal y Treinta (30) Redes Eléctricas para los Campos de Castilla y Apiay"	ECOPETROL S.A.	100%	jun-12	mar-16	\$ 18.131.271.150
Contrato MA-0011312 "Obras complementarias y mejoras operativas, como parte del proyecto desarrollo del Campo Castilla pertenecientes a la superintendencia de operaciones Castilla-Chichimene de Ecopetrol s.a." Consorcio Empresarial de Hidrocarburos	ECOPETROL S.A.	50%	oct-12	mar-14	\$ 20.555.762.691
Contrato CA3568 Servicios de Construcción de líneas de distribución, subestaciones eléctricas de alta tensión, facilidades eléctricas y mantenimiento de líneas eléctricas en caño limón, caricare, zonas aledañas y su área de influencia en el departamento de Arauca	OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC	100%	oct-13	abr-14	\$ 10.580.889.781
O S 61000016569 Trabajos de montaje de subestación eléctrica en el área de la asociación CRC	OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC	100%	sep-13	feb-14	\$ 314.180.138
O S 61000016568 Trabajos de montaje de subestación eléctrica en el área de la asociación CRAVO NORTE	OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC	100%	sep-13	feb-14	\$ 365.903.684
Contrato CLCI-0344 Construcción de Líneas de distribución de media y baja tensión y demás obras eléctricas en el campo petrolero La Cira Infantas y su área de influencia en el departamento de Santander	OXY ANDINA	100%	ago-13	nov-13	\$ 1.201.507.080
Contrato MA-0027998 Mantenimiento preventivo y predictivo de la línea Teca-Vasconia de 115kv y ajuste al retie de las instalaciones eléctricas del departamento O&M magdalena medio de la superintendencia de oleoductos central"	ECOPETROL S.A.	100%	ago-13	dic-13	\$ 499.040.311
Contrato 5210185 "Obras de mantenimiento de redes eléctricas de media y baja tensión, subestaciones eléctricas, ccm y acometidas eléctricas asociadas a los equipos de extracción, recolección, transporte tratamiento y almacenamiento de crudo de los campos de producción de casabe y cantagallo de la superintendencia de operaciones del río de la gerencia regional magdalena medio de ecopetrol s.a., durante la vigencia de 2010 – 2011, con opción 2012." CONSORCIO CDE CONCRELEC (PARTICIPACION 50%)	ECOPETROL S.A.	50%	ene-11	dic-12	\$ 16.568.830.183
Contrato MA-0014989 "Servicio de mantenimiento eléctrico de los sistemas de iluminación industrial y perimetral para las instalaciones de la GRB incluyendo vías en barrios y oficinas 25 de agosto de la gerencia refinería Barrancabermeja"	ECOPETROL S.A.	100%	sep-12	sep-13	\$ 1.560.735.571
Contrato 5210921 Servicio de mantenimiento eléctrico de los sistemas de Iluminación de las áreas operativas y área externa de la Gerencia Refinería Barrancabermeja de Ecopetrol S.A., ubicada en Barrancabermeja Santander durante la vigencia 2011-2012	ECOPETROL S.A.	100%	jun-11	mar-12	\$ 942.823.468
Contrato 4027713 Servicio de mantenimiento eléctrico de los sistemas de iluminación de la gerencia refinería Barrancabermeja de Ecopetrol S.A. ubicada en Barrancabermeja, durante la vigencia 2010	ECOPETROL S.A.	100%	ago-10	nov-10	\$ 430.861.474
Contrato 4024079. Suministro de las obras para el mantenimiento de los circuitos y subestaciones eléctricas de media y baja tensión en los campos de producción de la superintendencia de operaciones de mares de la Gerencia Regional Magdalena Medio, de Ecopetrol S.A., ubicados en los departamentos de Santander y Cesar para la vigencia año 2009	ECOPETROL S.A.	100%	nov-09	dic-09	\$ 1.646.396.800

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	GRADO DE PARTICIPACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	V/R. CONTRATO
Arrendamiento Equipo de Perforación Marca Ingersoll Rand TW3, para la realización de perforaciones destructivas y densidades en Cerro Matoso. Córdoba	SERTEP	100%	feb-07	dic-08	\$ 300.000.000
CONTRATO 5203226. Obras de construcción de dos (2) localizaciones para perforación de pozos petroleros y adecuación de vías de acceso en el área de Casabe, con opcional de otras diez(10) localizaciones en la misma área, para la Superintendencia de operaciones del Río del la Gerencia Regional Magdalena Medio. Consorcio Petrovias	ECOPETROL	50%	jun-08	ago-10	\$ 12.474.481.342
CONTRATO 5202966. obras de construcción de las líneas eléctricas de media y baja tensión para la energización de pozos de la Gerencia Regional Magdalena Medio vigencia 2008	ECOPETROL	100%	ene-08	dic-08	\$ 6.174.295.983
CONTRATO 4010588. Obras de construcción y montaje de las facilidades eléctricas de superficie para los pozos de la campaña de reacondicionamiento y/o perforación del segundo semestre de la vigencia 2006 de los campos Apiay, Suria y Reforma, traslado de redes eléctricas de 34.5KV y acometidas eléctricas e iluminación de baja tensión de la Superintendencia de Operaciones Apiay de Ecopetrol S.A., ubicados en los Municipio de Castilla la Nueva, Acacias y Villavicencio (Meta). Consorcio CDE-NESTOR MESA DUARTE	ECOPETROL S.A.	40%	oct-06	ene-07	\$ 903.340.119
Orden de Trabajo 4004322. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de redes eléctricas de alta y baja tensión del Departamento de Operaciones Tibú de la GRN, ubicado en Tibú, Norte de Santander. CONSORCIO TIBÚ.	ECOPETROL S.A	50%	ene-05	mar-05	\$ 33.884.160
CONTRATO 4010868. Obras de construcción para la rehabilitación y mantenimiento Puente Guamuez Alto y obras de construcción civil y protección margen derecha del sistema de captación de agua para la Superintendencia de Operaciones Orito de la Gerencia Regional Sur de Ecopetrol S.A. Municipio de Orito, Putumayo. Unión Temporal Estructuras Putumayo	ECOPETROL S.A.	50%	nov-06	ene-07	\$ 1.075.078.406
CONTRATO RCM1-04-4002882. Obras de construcción, instalación y mantenimiento para los sistemas de iluminación de las áreas operativas y perimetrales de la Gerencia Complejo Barrancabermeja de Ecopetrol S.A., ubicada en Barrancabermeja, Santander. UT ILUMINACIONES INDUSTRIALES.	ECOPETROL S.A	50%	nov-04	feb-05	\$ 1.128.900.040
Contrato 4001705 Obras de Construcción para adecuaciones civiles, mecánicas, tubería, eléctricas e instrumentación necesarias para la reposición y puesta en operación del sistema turbina-compresor NC-302 y sistemas asociados; localizados en la planta URC	ECOPETROL S.A	100%	oct-04	dic-04	\$ 734.938.443
Requisición de servicio GTP-184-06, GTP-19-06, GTP-200-06. Montaje mecánico, eléctrico e instrumentación en campo Caricare y Caño Rondón	PTS COLOMBIA LTDA	50%	jul-06	ago-06	\$ 200.000.000
Contrato 029529 PROCESO CL-030-04 Construcción de cajas de protección TIE-IN con Troncal de 24" en redondo en el campo Petrolero de Caño Limón, Arauca	OCCIDENTAL DE COLOMBIA	100%	ago-04	oct-04	\$ 37.175.966
Contrato 029506. CL-028-04. Construcción del cerramiento en malla eslabonada de la ampliación del pit de enfriamiento PF-I, Campo petrolero de Caño Limón, Arauca	OCCIDENTAL DE COLOMBIA	100%	ago-04	oct-04	\$ 30.024.181
Contrato 028958. Proceso CL-004-04. Construcción de cabezales para nueve alcantarillas circulares en la carretera Arauca-Arauquita del sector A en le tramo K33-724 al K35+577 en el campo Petrolero de Caño Limón,	OCCIDENTAL DE COLOMBIA	100%	jun-04	jul 04	\$ 94.895.218
Contrato 028959. PROCESO CL-009-04 Construcción de caja a Válvula de conexión la línea jiba con troncal de 12"	OCCIDENTAL DE COLOMBIA	100%	may-04	jun 04	\$ 13.885.785
Contrato 03-40302-036-2003. Obras para el mantenimiento del sistema de puesta a tierra en la estación Vasconia, localizada en el municipio de Puerto Boyacá	ECOPETROL S.A	100%	oct 03	dic-03	\$ 285.824.250
CONSORCIO TORRE No.22. participación 80%. Obras de construcción para la reparación de la torre eléctrica No. 22 en la Línea 115 KV y otras, resultado de atentados en las instalaciones de la estación Santa Rosa del Poliducto de Oriente, para la Gerencia del Proyecto poliducto de oriente de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol. s.a	ECOPETROL S.A	50%	nov 03	dic 03	\$ 99.796.368
Servicio de mantenimiento de redes eléctricas de media y baja tensión e instalaciones eléctricas Internas Industriales y residenciales de los campos de producción de Catatumbo, Río Zulia y Cicuco del Departamento de Operaciones Tibú de la gerencia regional Norte ubicados en los departamentos de Norte de Santander y Bolívar. CONSORCIO TIBU (PARTICIPACION 50%)	ECOPETROL	50%	jun-04	dic-04	\$ 168.106.868
Obras civiles para la ampliación de Plantas Piloto Fase III. POFC-082-2001	ECOPETROL - ICP	100%	jun 01	oct-01	\$ 356.000.000
Suministro e instalación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas para los edificios de vivienda, casino y campamento militar para el proyecto Campo OPON II en el municipio de Cimitarra.	BELTRAN PINZON	SUBCONTRATISTA	ene 97	jun 97	\$ 276.738.402

DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE	GRADO DE PARTICIPACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	V/R. CONTRATO
Contrato de construcción de un bioreactor en concreto para la biodegradación de hidrocarburos en aguas, en la actual piscina de tratamiento de aguas residuales conocida como SKIM POND ubicada en Mamonal Cartagena (BOLIVAR).	ECOPETROL-ICP	100%	sep 95	dic 95	\$ 377.071.378
Construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio del sistema de iluminación perimetral en la estación de bombeo de Pozos Colorados de Ecopetrol en la ciudad de Santa Marta	ECOPETROL	100%	nov 91	feb 92	\$ 64.969.079
Construcción del sistema de distribución Interplantas en Caño Limón, montaje de 38,5 Km de líneas en estructuras metálicas, 21 subestaciones de 750 KVA, 2 subestaciones de 10 y 12 MVA	ALONSO REY S.	SUBCONTRATISTA	dic 85	mar 87	\$ 350.000.000

